



CANAL DE PANAMÁ


EDICTO DE ADJUDICACIÓN

No. Licitación	Fecha de anuncio	Fecha de cierre y hora de cierre	Fecha de adjudicación	Concesionario / Contratista	Monto	Descripción
CCO-15-001	12/11/2014	30/01/2015 1:00 p.m.	2/06/2015	LARGE SCREEN CINEMA, CORP.	Total mínimo período Básico (10 años) B/6,000,000.00	Concesión para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de un Cine de Formato Grande Contiguo al Centro de Visitantes de Miraflores.

Según resolución ACP-FA-15-005, fechada 2 de junio de 2015, se ha adjudicado el contrato No. CCO-15-001 – CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN CINE DE FORMATO GRANDE CONTIGUO AL CENTRO DE VISITANTES DE MIRAFLORES a la empresa LARGE SCREEN CINEMA CORP.

Francisco J. Miguez
Oficial de Contrataciones

Fecha: 2 JUNIO 15



RESOLUCIÓN MOTIVADA DE ADJUDICACIÓN

Agente o Especialista: Eunice Filós S.

Número de la Resolución: ACP-FA-RM15-005

Contrato

Tipo: Bienes y Servicios

Contrato No.: CCO-15-001	Adjudicación: 2/06/2015	Contratista / Concesionario: Large Screen Cinema Corp.	
Monto: B/6,000,000.00 Total mínimo período básico (10 años)	Cumplimiento: Sí	Representante Legal: Johnahan Bettsack M.	País Origen: Panamá
Descripción general de la contratación: (si aplica, incluya cantidad, precio unitario, marca, modelo y otros) Concesión para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de un Cine de Formato Grande Contiguo al Centro de Visistantes de Miraflores (CVM)		Dirección: Centro Comercial Bal Harbour, 1er Piso, Suite 43H, Vía Italia Apartado 831-00055, Punta Paitilla, San Francisco, Panamá, Panamá	

CONSIDERANDO:

1. Licitación (adjuntar acta-cuadro resumen)

Licitación No.: CCO-15-001	Fecha de publicación: 12/11/2014	Fecha – Acto de conocimiento de propuestas: 30/01/2015
Número de propuestas recibidas tarde:	0	Número de propuestas recibidas a tiempo: 1
Número de propuestas válidas, que cumplen con todos los términos y condiciones del pliego de cargos:		1
Proceso de Licitación: Negociada de Precio más Alto		<input type="checkbox"/> Se adjunta evaluación técnica y/o económica
<input checked="" type="checkbox"/> Hubo aclaración, negociación y revisión de propuestas. Se adjunta informe de la evolución del proceso de aclaración y negociación. (sólo para licitaciones negociadas)		<input type="checkbox"/> Se adjunta resolución motivada de la relación calidad-precio cuando aplica. (sólo para licitaciones negociadas de mejor valor)
Propuestas NO Consideradas de precio más bajo que la seleccionada: Indique nombre, nacionalidad, precio unitario y monto del proponente o proponentes no considerados y las razones: N/A		

NEGOCIACIONES / ACLARACIONES REALIZADAS	
Completar si hubo aclaración, negociación y revisión de propuestas. (sólo para licitaciones negociadas)	
2, 3, 4 y 5 de febrero de 2015	Se efectúa la evaluación técnica de la propuesta recibida y se detectan puntos que necesitan aclaración.
12 de marzo de 2015	Revisión técnica de los documentos de aclaración solicitados por el OC en las cartas del 19 y 27 de febrero de 2015.
18 de marzo de 2015	Revisión técnica de información y consultas presentadas por el proponente a través de los correos electrónicos con Fecha 16 y 18 de marzo con relación a las aclaraciones solicitadas por el OC en la carta del 13 de marzo de 2015.
21 de abril de 2015	Revisión técnica de información presentada por el proponente a través de los correos electrónicos con Fecha 14 y 20 de abril, con relación a las aclaraciones solicitadas por el OC en la carta del 19 de marzo de 2015.
28 de abril de 2015	Revisión técnica de información presentada por el proponente con relación a las aclaraciones solicitadas por el OC en las cartas del 13 y 19 de marzo de 2015 y 21 de abril de 2015.
18 de mayo de 2015	Se concluyó la revisión técnica de información presentada por el proponente con relación a las aclaraciones solicitadas por el OC en la carta del 29 de abril de 2015.

4. Descalificación de Proponentes

Indique nombre, nacionalidad, precio unitario y monto del proponente o proponentes considerados de precio más bajo, que han sido descalificados e indique las razones.

N/A

RESUELVE:

Adjudicar el contrato arriba indicado.

Francisco J. Miguez
Oficial de Contrataciones

Firma

Fecha: 2 de junio de 2015

